

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött a

név: **Vígszínház Nonprofit Kft.**
 cím: 1137 Budapest, Szent István krt.14.
 adószám: 23395819-2-41
 cégjegyzékszám: 01-09-963645
 képviselőjében eljár: Eszenyi Enikő ügyvezető igazgató, továbbiakban mint **Megrendelő**

és a

név: **LISYS-Project Kft.**
 cím: 1142 Budapest, Tengersizem u. 78.
 adószám: 24307978-2-42
 cégjegyzékszám: 01-09-177396
 képviselőjében eljár: Böröcz Sándor, továbbiakban mint **Vállalkozó**

(a továbbiakban együttesen: **Felek**) között az alábbi feltételekkel:

1. Előzmények:

Szerződő felek rögzítik, hogy Megrendelő a jelen szerződés tárgyára a Kbt. 112.§ (1.) bek. b.) pontja szerinti nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le, melyben Vállalkozó az 1. rész vonatkozásában a legjobb ajánlatot tette és erre való tekintettel az eredményes eljárás lezárásaként Megrendelő nyertesnek hirdette ki.

Felek rögzítik továbbá, hogy a közbeszerzési eljárás során keletkezett valamennyi dokumentum elválaszthatatlan részét képezi a jelen szerződésnek, akkor is, ha a dokumentumok nincsenek külön, tételesen felsorolva.

Amennyiben a jelen dokumentum és a közbeszerzési eljárás során keletkezett valamelyik dokumentum között eltérés lenne, akkor a közbeszerzési eljárás során keletkezett dokumentumban foglaltak az irányadóak.

2. A szerződés tárgya

Vígszínház hatásvilágítási eszközeinek beszerzése.
 A szerződés tárgyának részletes leírását az Előzményekben említett közbeszerzési eljárás során a nyertes ajánlattevő által benyújtott ajánlat műszaki tartalma képezi.

3. Vállalkozói díj:

Az 2. pontban körülírtak ellenértékeként Vállalkozót 44.043.350,- Ft + 27% ÁFA, összesen: **55.935.055,- Ft**, azaz **Ötvenötmillió-kilencszázharmincötézer-ötvenöt** forint díj illeti meg.

4. **Határidők:**

A szerződés teljesítésének határideje: a szerződés aláírását követő 2 hónapon belül.

Megrendelő jogosult az eszközök átvételét megtagadni, ha azok nem felelnek meg maradéktalanul a Vállalkozó nyertes ajánlatában és a közbeszerzési dokumentáció műszaki leírásában meghatározott paramétereknek. Ebben az esetben – a teljesítési határidőn belül – Vállalkozó újabb átadást kezdeményezhet.

5. **Pénzügyi feltételek:**

- a. Előleg fizetésére nincs lehetőség.
- b. A fizetés a megfelelően kiállított vállalkozói számla alapján történik, amelyhez csatolni kell a Kbt. 135. § (1) bekezdésének megfelelően a teljesítésigazolást egy eredeti példányban, amely egyértelműen rögzíti a teljesítés időpontját és a teljesítés igazolására jogosult aláírását.
- c. Megrendelő vállalja, hogy a vállalkozási díjat a formailag megfelelő és teljesítésigazolással alátámasztott számla kézhezvételétől számított 30 napon belül banki átutalással teljesíti.
- d. Megrendelő fizetési késedelme esetén a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése, illetve a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény szerint jár el.
- e. A kifizetés során megrendelő érvényesíteni fogja az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A §-ának (1) bekezdésében foglalt előírásokat is.
- f. A szerződés ideje alatt Vállalkozó 1 db végszámlát jogosult benyújtani.

6. **Felek nevében eljáró személyek:**

Megrendelő teljesítésigazolásra jogosult képviselje: Csontos Balázs

Vállalkozó képviselője a teljesítés során: Tatarek Péter

7. **A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:**

7.1. Késedelmi kötbér:

Amennyiben a Vállalkozó a saját érdekkörében felmerült okból késedelmesen teljesít, abban az esetben a Megrendelőnek joga van – anélkül, hogy a szerződésben foglalt más jogkövetkezményt ez befolyásolná – késedelmi kötbért érvényesíteni Vállalkozóval szemben. A késedelmi kötbér alapja a nettó vállalkozói díj, mértéke annak napi 0,5 %-a, minden megkezdett nap után. A késedelmi kötbér összege a vállalkozói számla összegéből közvetlenül levonásra kerül.

7.2. Vis major

Vállalkozó a késedelem hátrányos jogkövetkezményei alól vis maior esetén mentesül. Felek vis maiornak tekintenek minden olyan rendkívüli eseményt, amely a Vállalkozóra nézve előre nem látható és el nem hárítható módon lép fel, mint például természeti katasztrófa, háború. A Vállalkozónak a Megrendelőt haladéktalanul értesítenie kell a vis maior-ról és az akadályoztatás várható időtartamáról. Abban az esetben, ha Vállalkozó ezt elmulasztja, úgy a vis maior-ra, mint kimentő okra nem hivatkozhat. A vis maior megszűnte után igazolnia kell a vis maior tényét és időtartamát, melynek ismeretében Felek a jelen szerződésben kikötött

Vállalkozó teljes felelősséggel tartozik.

Vállalkozó kijelenti továbbá, hogy nincs lejárt köztartozása, valamint nincs ellene folyamatban végrehajtási eljárás, csőd- vagy felszámolási eljárás és nem áll végelszámolás alatt.

9.8. Jelen szerződés kizárólag a Kbt. 141. § előírásai szerint a Felek közös megegyezésével, írásban módosítható.

A Felek nyilvántartott szervezeti adataiban, így különösen a székhelyében, képviselőiben, bankszámlaszámában bekövetkező változás, továbbá a kapcsolattartók adataiban bekövetkező változásra a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja irányadó.

A fenti változásokról az érintett Fél a másik Felet – az eset körülményeitől függően – vagy előzetesen írásban vagy a változás bekövetkezését követő három napon belül köteles értesíteni. A változás bejelentésének elmulasztásából eredő következményekért a másik Fél nem felel.

Felek a közöttük így létrejött, 2 eredeti példányban készült szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag írják alá azzal, hogy az abban nem szabályozott vagy nem részletezett kérdések tekintetében az ajánlattételi dokumentáció és az ajánlat rendelkezéseit veszik figyelembe, egyebekben pedig a Polgári törvénykönyv rendelkezéseit tekintik irányadónak.

Kelt: **Budapest, 2017. október 16.**


Megrendelő részéről


Vállalkozó részéről

LISYS-PROJECT KFT.
1142 Budapest,
Tengerszem u. 78.
Adószám: 24307978-2-42
1.